

GRUPO 2 - NORDESTE 1
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
R\$ 172.407,38

ITEM 04 - HU Prof. Edgard Santos (SALVADOR-BA) (41.014m2)				
PORTE GRANDE (3 DIAS)				
VISITA TÉCNICA	QUANT.	MONTANTE	SOMA	VALOR COM BDI (22.99%)
VIAGEM BRASÍLIA - SALVADOR - BRASÍLIA	5	R\$ 767,00	R\$ 3.835,00	R\$ 4.716,67
ESTADIA - HOTEL (NOITES) (Inclui café manhã)	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00	R\$ 4.612,13
REFEIÇÕES EXTRA	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.475,88
ALUGUEL VIATURA (DIAS)	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 922,43
Eng.º Coordenador (7 dias escritório)	7	R\$ 583,32	R\$ 4.083,24	R\$ 5.021,98
Eng.º Eletricista (3 dias campo + 4 dias escritório)	7	R\$ 583,32	R\$ 4.083,24	R\$ 5.021,98
Eng.º Civil (3 dias campo + 4 dias escritório)	7	R\$ 583,32	R\$ 4.083,24	R\$ 5.021,98
Eng.º Mecânico (3 dias campo + 4 dias escritório)	7	R\$ 583,32	R\$ 4.083,24	R\$ 5.021,98
Arquiteto (3 dias campo + 4 dias escritório)	7	R\$ 554,28	R\$ 3.879,96	R\$ 4.771,96
Eng.º Civil Avaliação Imobiliária (3 dias campo + 4 dias escritório)	7	R\$ 583,32	R\$ 4.083,24	R\$ 5.021,98
Auxiliar Administrativa (7 dias escritório)	7	R\$ 125,10	R\$ 875,70	R\$ 1.077,02
ART (valor CREA considerando todos profissionais autonomo)	6	R\$ 178,34	R\$ 1.070,04	R\$ 1.316,04
Material Escritório (Papel, Aluguel Impressora, 7 Posto Trabalho, etc)	1	R\$ 4.823,10	R\$ 4.823,10	R\$ 5.931,93
TOTAL ORÇADO				R\$ 49.933,94

ITEM 05 - Maternidade Climério de Oliveira (SALVADOR-BA) (6.169m2)				
PORTE PEQUENO (1 DIA)				
VISITA TÉCNICA	QUANT.	MONTANTE	SOMA	VALOR COM BDI (22.99%)
VIAGEM BRASÍLIA - SALVADOR - BRASÍLIA	5	R\$ 767,00	R\$ 3.835,00	R\$ 4.716,67
ESTADIA - HOTEL (NOITES) (Inclui café manhã)	5	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.537,38
REFEIÇÕES EXTRA	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00	R\$ 245,98
ALUGUEL VIATURA (DIAS)	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 307,48
Eng.º Coordenador (4 dias escritório)	4	R\$ 583,32	R\$ 2.333,28	R\$ 2.869,70
Eng.º Eletricista (1 dias campo + 3 dias escritório)	4	R\$ 583,32	R\$ 2.333,28	R\$ 2.869,70
Eng.º Civil (1 dias campo + 3 dias escritório)	4	R\$ 583,32	R\$ 2.333,28	R\$ 2.869,70
Eng.º Mecânico (1 dias campo + 3 dias escritório)	4	R\$ 583,32	R\$ 2.333,28	R\$ 2.869,70
Arquiteto (1 dias campo + 3 dias escritório)	4	R\$ 554,28	R\$ 2.217,12	R\$ 2.726,84
Eng.º Civil Avaliação Imobiliária (1 dias campo + 3 dias escritório)	4	R\$ 583,32	R\$ 2.333,28	R\$ 2.869,70
Auxiliar Administrativa (4 dias escritório)	4	R\$ 125,10	R\$ 500,40	R\$ 615,44
ART (valor CREA considerando todos profissionais autonomo)	6	R\$ 178,34	R\$ 1.070,04	R\$ 1.316,04
Material Escritório (Papel, Aluguel Impressora, 7 Posto Trabalho)	1	R\$ 3.331,04	R\$ 3.331,04	R\$ 4.096,85
TOTAL ESTIMADO				R\$ 29.911,17

ITEM 06 - HU Prof. Alberto Antunes (MACEIÓ-AL) (26.792m2)				
PORTE MÉDIO/GRANDE (3 DIAS)				
VISITA TÉCNICA	QUANT.	MONTANTE	SOMA	VALOR COM BDI (22.99%)
VIAGEM BRASÍLIA - MACEIÓ - BRASÍLIA	5	R\$ 1.497,00	R\$ 7.485,00	R\$ 9.205,80
ESTADIA - HOTEL (NOITES) (Inclui café manhã)	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00	R\$ 4.612,13
REFEIÇÕES EXTRA	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.475,88
ALUGUEL VIATURA (DIAS)	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ 737,94
Eng.º Coordenador (6,5 dias escritório)	6,5	R\$ 583,32	R\$ 3.791,58	R\$ 4.663,26
Eng.º Eletricista (3 dias campo + 3,5 dias escritório)	6,5	R\$ 583,32	R\$ 3.791,58	R\$ 4.663,26
Eng.º Civil (3 dias campo + 3,5 dias escritório)	6,5	R\$ 583,32	R\$ 3.791,58	R\$ 4.663,26
Eng.º Mecânico (3 dias campo + 3,5 dias escritório)	6,5	R\$ 583,32	R\$ 3.791,58	R\$ 4.663,26
Arquiteto (3 dias campo + 3,5 dias escritório)	6,5	R\$ 554,28	R\$ 3.602,82	R\$ 4.431,11
Eng.º Civil Avaliação Imobiliária (3 dias campo + 3,5 dias escritório)	6,5	R\$ 583,32	R\$ 3.791,58	R\$ 4.663,26
Auxiliar Administrativa (6,5 dias escritório)	6,5	R\$ 125,10	R\$ 813,15	R\$ 1.000,09
ART (valor CREA considerando todos profissionais autonomo)	6	R\$ 178,34	R\$ 1.070,04	R\$ 1.316,04
Material Escritório (Papel, Aluguel Impressora, 7 Posto Trabalho, etc)	1	R\$ 3.521,09	R\$ 3.521,09	R\$ 4.330,59
TOTAL ESTIMADO				R\$ 50.425,90

ITEM 07 - HU de Sergipe (ARACAJÚ-SE) (14.343m2)				
PORTE PEQUENO/MÉDIO (2 DIAS)				
VISITA TÉCNICA	QUANT.	MONTANTE	SOMA	VALOR COM BDI (22.99%)
VIAGEM BRASÍLIA - ARACAJÚ - BRASÍLIA	5	R\$ 988,00	R\$ 4.940,00	R\$ 6.075,71
ESTADIA - HOTEL (NOITES) (Inclui café manhã)	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.919,60
REFEIÇÕES EXTRA	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.475,88
ALUGUEL VIATURA (DIAS)	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 737,94
Eng.º Coordenador (5 dias escritório)	5	R\$ 583,32	R\$ 2.916,60	R\$ 3.587,13
Eng.º Eletricista (2 dias campo + 3 dias escritório)	5	R\$ 583,32	R\$ 2.916,60	R\$ 3.587,13
Eng.º Civil (2 dias campo + 3 dias escritório)	5	R\$ 583,32	R\$ 2.916,60	R\$ 3.587,13
Eng.º Mecânico (2 dias campo + 3 dias escritório)	5	R\$ 583,32	R\$ 2.916,60	R\$ 3.587,13
Arquiteto (2 dias campo + 3 dias escritório)	5	R\$ 554,28	R\$ 2.771,40	R\$ 3.408,54
Eng.º Civil Avaliação Imobiliária (2 dias campo + 2 dias escritório)	5	R\$ 583,32	R\$ 2.916,60	R\$ 3.587,13
Auxiliar Administrativa (5 dias escritório)	5	R\$ 125,10	R\$ 625,50	R\$ 769,30
ART (valor CREA considerando todos profissionais autonomo)	6	R\$ 178,34	R\$ 1.070,04	R\$ 1.316,04
Material Escritório (Papel, Aluguel Impressora, 7 Posto Trabalho, etc)	1	R\$ 4.470,06	R\$ 4.470,06	R\$ 5.497,73
TOTAL ESTIMADO				R\$ 42.136,37

TOTAL GRUPO 2

R\$ 172.407,38